

Przedmiar robót
ADAPTACJA WNEŁTRZA

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ADAPTACJA WNEŁTRZA		
1	Element	PRZYGOTOWANIE ŚCIAN I MALOWANIE SUFITU		
1.1	KNR 401/722/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III - ściany przygotowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,45*2,4	20,280000	
		8,45*2,4	20,280000	
		6,02*2,4	14,448000	
		6,02*2,4	14,448000	
		RAZEM:	69,456000	m2 69,456
1.2	KNR 1901/705/2	Grunтовanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych na ścianach i stropach - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,45*2,4	20,280000	
		8,45*2,4	20,280000	
		6,02*2,4	14,448000	
		6,02*2,4	14,448000	
		RAZEM:	69,456000	m2 69,456
1.3	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2 - sufity	m2	122
1.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne - sufity	m2	122
2	Element	TAPETOWANIE ŚCIAN		
2.1	KNR 401/1205/4 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4,00+0,47+1,8+0,25+8,45)*2,40	35,928000	
		35,93*10%	3,593000	
		RAZEM:	39,521000	m2 39,5
3	Element	PRACE NA POSADZCE		
3.1	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	50
3.2	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła - płytki chodnik	m2	19
3.3	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła - płytki droga kamienna	m2	4,6
3.4	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła - płytki w domku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m2 3
3.5	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła - płytki cegła	m2	7,40
3.6	KNR 202/1112/3	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe gumolit - analogia wyłożenie posadzki oraz powierzchni przewidzianych w projekcie sztuczną trawą	m2	25
4	Element	WSTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH		
4.1	Kalkulacja własna	Ościeżnice	szt	1
4.2	Kalkulacja własna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne bezościeżnicowe	szt	1
5	Element	WYKONANIE WYPOSAŻENIA NIETOPERZARNI		
5.1	Kalkulacja własna	Wykonanie domku	szt	1
5.2	Kalkulacja własna	Wykonanie piwniczki	szt	1
5.3	Kalkulacja własna	Wykonanie jaskini z kratą	szt	1
5.4	Kalkulacja własna	Wykonanie fortyfikacji	szt	1
5.5	Kalkulacja własna	Wykonanie budynku miejskiego	szt	1
5.6	Kalkulacja własna	Wykonanie strumyka	szt	1

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
6	Element	TABLICE EDUKACYJNE		
6.1	Kalkulacja własna	Tablica edukacyjna duża 232x130 cm wykonana z PCV gr. 5 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,35*1,30	3,055000	
		RAZEM:	3,055000	m2 3
6.2	Kalkulacja własna	Tablica z boxami 255x75 cm - sklejka gr. 12 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,55*0,75	1,912500	
		(0,25*0,32)*2	0,160000	
		RAZEM:	2,072500	m2 2
6.3	Kalkulacja własna	Boxy ze sklejki gr. 12 mm o wymiarach 25x32 cm	szt	6
7	Element	WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
7.1	Kalkulacja własna	przepust drogowy	szt	1
7.2	Kalkulacja własna	drzewo z dziuplą i z korą	szt	2
7.3	Kalkulacja własna	lampa parkowa	szt	1
7.4	Kalkulacja własna	budka mopkowa	szt	1
7.5	Kalkulacja własna	budka trocinobetonowa dziuplasta	szt	1
7.6	Kalkulacja własna	budka drewniana Stratmann z tabliczką	szt	1
7.7	Kalkulacja własna	budka drewniana typu angielskiego z tabliczką	szt	1
7.8	Kalkulacja własna	budka natynkowa	szt	1
7.9	Kalkulacja własna	sztuczne ukrycia	szt	10
7.10	Kalkulacja własna	tabliczka informacyjna przy jaskini	szt	1
7.11	Kalkulacja własna	napis NIETOPERZARNIA i logo - litery przestrzenne	m2	4
7.12	Kalkulacja własna	sztuczne krzewy	szt	5
7.13	Kalkulacja własna	sztuczne rośliny	szt	15
7.14	Kalkulacja własna	figurki nietoperzy	szt	50
8	Element	PRACE ELEKTRYCZNE		
8.1	KNR 508/213/5	Przewody kabelkowe układane na tynku na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych, powłoka ołowiana w osłonie polwinitowej, łączny przekrój żył do 24 mm ² Cu - analogia położenie przewodów		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	6,95+1,1+1,15+1,20+2,80+2,65+3,77+6,87+0,97+1,27+0,65+1,13+2,42+1,65+2,72+1,10+5,76	44,160000	
	ściany	13,2+2,65+1,72+2,67+1,25+4,53+8,2+0,2+1,6+5,4	41,420000	
		RAZEM:	85,580000	m 85,580
8.2	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe - analogia oświetlenie LED w oprawach nastawnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	6	6,000000	
	ściany	11	11,000000	
		RAZEM:	17,000000	szt 17,000
8.3	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe - analogia diody LED		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	15	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	szt 15,000
8.4	DC 20/310/6	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu, montaż elementów dekoracyjnych - samoprzylepne listwy świetlne LED - analogia montaż listew LED w profilach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,5+0,98	7,480000	
		RAZEM:	7,480000	m 7,480
8.5	Kalkulacja własna	Akumulator 12 V z elektrolitem w postaci żelu 100 Ah wraz z ładowarką	szt.	1